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CAPITULO Vi

Obras De Interés General: Actuaciones En Red De Captacion, Eficiencia Energética E

Implantacion De Renovables Para La C.R. Del Palmeral De Pedralba (Valencia)

Introduccién.

Con el presente Proyecto se disefian y proyectan una serie de instalaciones hidraulicas, energéticas y de
telecontrol, con el fin de mejorar la eficiencia hidrica y energética de las instalaciones. Esto repercutira
positivamente en una disminucién de los costes de explotacién por la inclusién de energias renovables y

la reorganizacion tanto de la red de captacién como de distribucion de la C.R. El Palmeral.

A grandes rasgos, estas instalaciones supondran la reorganizacion de la red de captacién existente
mediante la instalacién de nuevos depdésitos intermedios permitiendo reducir los costes energéticos de
las impulsiones y la sustitucion de energias procedentes de fuentes fosiles por renovables para la

alimentacion de los equipos de bombeo.

Las principales obras son la instalacién fotovoltaica para alimentacion de bombeos, una conduccién de

impulsién, dos depositos metalicos y las conexiones de las redes de distribucion (trazados amarillos).
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SOLUCION ADOPTADA.

1.1 Situacion actual.

En la actualidad, la totalidad de la superficie regable de la Comunidad de Regantes El Palmeral obtiene

el agua para riego de una bateria de cinco pozos situada en la zona del Palmeral (Zmedgia = 165 msnm), al

Sur este de la superficie regable y de una toma superficial situada en la zona del oliveral al sur oeste (z =
150 msnm).

El agua captada es impulsada mediante dos conducciones, siendo estas de fibrocemento @600, en
estado avanzado de deterioro, en el caso de los pozos y de fundicion ductil @400 para la toma
superficial. Las dos conducciones llenan un depésito de hormigén existente situado en la zona central de
la superficie (z = 244 msnm). Seguidamente, desde este Ultimo se impulsa de nuevo el agua hasta
dos depoésitos metdlicos situados en la zona norte (z = 305 msnm) mediante una conduccion de

fundicion ductil @600 para el riego de las parcelas situadas a cotas mas altas.

Desde el depésito de hormigon se riega parte de la zona central y sur de la superficie regable mientras
gue la parte norte lo hace desde los depdsitos metalicos. Dada la diferencia de cotas existente en las
superficie regable asignada a cada depdésito, para que a las parcelas mas altas llegue presion suficiente,
las situadas a menor cota sufren grandes sobrepresiones, lo que se traduce en una pérdida de energia

innecesaria al tener que impulsar todo el agua hasta las cotas mas altas.

La organizacion del riego en la totalidad de la superficie regable se realiza a la demanda donde los
usuarios disponen de caudal en cualquier momento sin requerimientos de bombeo para el riego. En la
época de mayores exigencias hidricas, los caudales circulantes por la red son excesivos para los
diametros instalados, lo que provoca que algunas de las conducciones queden muy solicitadas
generando esto un aumento de pérdidas de carga y velocidades inasumibles que se traduce en

presiones bajas para el riego localizado en las zona de mayor altitud.

Obras De Interés General: Actuaciones En Red De Captacion, Eficiencia Energética E Implantacion De Renovables 2
Para La C.R. Del Palmeral De Pedralba (Valencia)



MEMORIA

g
Pt
P,
T
=
- Fom
N
.9# P Pizo y soloeton (5]
(P Torra kel

Ademas, en el caso de la red Oliveral, en los momentos de muy baja demanda o nula (presién estatica)

en varios tramos de la red se supera la presion de timbraje de las conducciones. En la imagen se pueden

Zonas con presiones superiores al timbraje de las conducciones.
Por otro lado, tanto las bombas de los pozos como los rebombeos se alimentan de energia eléctrica
procedente de la red. La capacidad de almacenamiento en los momentos de mayor demanda como la

época estival hacen que se deba extraer agua de pozos y utilizar los rebombeos para su llenado en
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horas donde la tarifa eléctrica es mas cara e incluso utilizar generadores de combustibles fésiles. Los
costes de explotacion que esto implica son elevados, haciendo menos rentables las explotaciones

agricolas afectadas.

Por otro lado, la conduccion de impulsion de fibrocemento @600 se encuentra en avanzado estado de
deterioro. Con frecuencia se sufren roturas de importancia que implican no poder impulsar agua desde
los pozos ademas de sufrir diversas fugas de menor magnitud, pero que hacen disminuir la eficiencia
hidrica de las instalaciones.

Ante esta situacion, se pone de manifiesto que las instalaciones existentes son insuficientes para las
exigencias actuales, por lo que se requiere de ciertas sustituciones de conducciones, ampliacién de la
capacidad de almacenamiento para los momentos de maximas exigencias hidricas y la implantacién de
energias renovables que permita disminuir los costes de explotacion derivados de la energia eléctrica.
Es por ello, que las obras que se describen a continuacion van enfocadas a solventar la problematica

existente siempre buscando una solucién tanto técnica como econémica los méas optimizada posible.
Exposicion de la solucién adoptada.

Ante esta situacion, y en aras de solventar la problemética existente, los objetivos que persigue el
presente proyecto a grandes rasgos son:

- Aumentar la eficiencia energética de las instalaciones con la incoroporacion de nuevos
depdsitos intermedios que eviten tener que elevar todo el volumen hasta cotas altas. Para el
total aprovechamiento de la instalacion de estos depdsitos, se realizaran enlaces entre redes
existentes y cortes entre las mismas que permitan el riego desde los mismos y que garanticen
una presion minima de servicio en hidrantes ademas de no superar la presion de timbraje
de las conducciones. Estos enlaces también serviran para una mayor distribucién de los
caudales en las épocas de mayor demanda. Los depésitos aumentan también la capacidad de
almacenamiento de agua de la Comunidad de Regantes, lo que se traduce en una mayor
flexibilidad en los rebombeos que recargan los depdsitos en los momentos de mayor demanda

como es la época estival.

- Con el proposito de reducir los costes de explotaciéon procedentes de la energia eléctrica se
propone la alimentacion de los equipos de bombeo mediante energia solar fotovoltaica
mediante tres sistemas de autoconsumo sin excedentes. Estos sistemas permitiran el
funcionamiento de todos los equipos de bombeo tanto en pozos como rebombeos en los
momentos de mayor insolacién y podra combinarse con la energia de la red eléctrica en los
momentos que sea insuficiente o nula. Dada la separacion geografica de los diferentes equipos
de bombeo respecto a la ubicacién de la instalacion fotovoltaica, se plantea la ejecucion de dos
lineas de alta tensién que permitan transportar la energia sin grandes pérdidas hasta la
ubicacion de los pozos y rebombeo del Palmeral. Se requiere de dos lineas pues pozos y
rebombeo pertenecen a dos CUPs diferentes. Esta deslocalizacion del generador respecto de
los receptores es debida a que la zona de pozos y rebombeo Palmeral queda en el interior del
Parque Natural del Turia donde no se permiten este tipo de obras.

- Por otro lado, se sustituira la conduccién de impulsion de fibrocemento por una conduccion

de fundicién ddctil del mismo diametro. Esto permitird eliminar las frecuentes reparaciones que
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sufre la misma debidos a las fugas y, por tanto, aumentar la eficiencia hidrica de la red de
transporte y global. Al quedar inutilizada la conduccion de impulsion actual, se podra trazar el

cableado en alta tensién por la misma sin necesidad de la apertura de zanjas.

Justificacion de la solucién adoptada.

Los argumentos que llevan a la solucion adoptada anteriormente son los que se muestran a
continuacion. Para mejor comprension de las actuaciones se dividen en grupos donde algunas de las

obras menores complementan a aquellas de mayor magnitud.

En primer lugar, se justifica la necesidad de instalaciéon de los nuevos depdésitos haciendo enfésis en las
mejoras que su instalacién supone asi como en la imprescindible ejecucion de nuevos ramales de unién

entre redes de distribucién para aprovechar al maximo la instalacién de los mismos.

En segundo lugar, la ejecucion de la nueva instalacion fotovoltaica, dividida en 3 subcampos, lleva
consigo dos obras necesarias afiadidas como son la ejecucidon de una nueva nave para albergar los
elementos eléctricos necesarios y el tendido elécrico en alta tension y nuevos centros de
transformacion para el transporte de la energia a los puntos mas alejados (2 subcampos), como es el
caso de los pozos y el rebombeo situado junto a los mismos. Se requerird de un circuito
independiente para cada una de las CUPS.

Por ultimo, la conduccién de impulsion de fundicion ductil @600 que sustituye a la actual de fibrocemento
@600 hasrd aumentar la eficiencia hidrica de las instalaciones. Ademas, la antigua conduccion servira
como trazado del cableado en alta tension anteriormente descrito, disminuyendo asi las necesidades de

movimientos de tierra totales en el proyecto.

En el caso concreto de cada actuacion, la justificacion de su necesidad es la siguiente:
- Instalacién de depésitos metalicos y conducciones de enlace.

o La accidentada fisiografia del area objeto de estudio, separa las parcelas regables en
diferentes zonas de riego por cotas, por ello, es necesaria la existencia de mas de dos
puntos de consumo (depdsitos existentes) con el objetivo de reducir las presiones en los
ramales e hidrantes situados a menor cota donde, en algunos casos, se supera la
presion de timbraje.

o Elevar todo el volumen de agua hasta las cotas més altas es innecesario pues gran parte
de la superficie regable no requiere de tales presiones de funcionamiento. En algunas
zonas, como el caso del oliveral, los hidrantes multiusuario disponen de valvulas
reductoras para evitar que estas sobrepresiones se trasladen a las instalaciones de riego
localizado individuales.

o En los momentos de mayor demanda, algunas de las conducciones de las redes de
distribucion quedan excesivamente solicitadas, lo que se traduce en grandes pérdidas de
carga y velocidades altas, por lo que es necesario redistribuir los caudales mediante el

conexionado entre redes y los nuevos depoésitos para unas mejores condiciones
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hidraulicas de funcionamiento de la red.

o En la época estival el consumo diario compromete la capacidad de almacenamiento
existente siendo esta inferior a la necesaria. Esta situacion reduce la flexibilidad de la red
de captacion la cual debe bombear practicamente el dia completo (mas de 20 h/dia), lo
gue conlleva entrar en los periodos mas caros de la tarifa electrica aumentando asi el

coste final de la misma. Su capacidad se ha determinado para abastecer durante un dia

en la época de mayores necesidades a la superficie de riego asignada.

o Para evitar el trazado de grandes conducciones de enlace, los nuevos depositos se han
situado en zonas cercanas al trazado actual de las conducciones de impulsiéon y situados
a una cota suficiente para garantizar una presién minima en las parcelas a las que

abastecen.

o Para que la nueva reorganizacion de las redes de distribuciéon tenga efecto, es
preceptivo cerrar ramales existentes mediante valvuleria de corte. Esta actuacién
permitird que las presiones de los depdsitos més altos no llenen los nuevos depositos.
Las conducciones de estos tramos seran de PVC y comprenden unos diametros entre 140
y 400 mm. En todos estos ramales se instalara la valvuleria necesaria de proteccion y

actuacion y todas ellas iran enterradas en zanja.
- Instalacion fotovoltaica, Nave y lineas de alta tensién.

o Disponer de energias renovables para la extraccion de agua de pozos y rebombeos para
llenado de depodsitos supone una gran ventaja para el usuario, pues se reducen
considerablemente los costes derivados de la energia eléctrica y por tanto, aumenta la
rentabilidad de las explotaciones agricolas. El alto nimero de horas de insolacién que se
tienen en estas latitudes hacen que esta sea una solucion tanto técnica como
economicamente viable.

o Para poder alimentar mediante energia solar fotovoltaica la mayoria de los equipos de
bombeo de los que dispone actualmente la Comunidad de Regantes es necesario llevar
la energia desde el campo solar hasta los receptores. Dada la distancia existente entre la
ubicacion del campo y los pozos se hace necesario proyectar una linea de alta tension
pues es inviable, tanto técnica como econémicamente, la solucién mediante una linea en
baja tensién. En este caso, y puesto que la Comunidad de Regantes dispone de 3 CUPS
gue se desean alimentar de forma hibrida junto con la instalacion fotovoltaica sin
excedentes, en el caso de los receptores de Palmeral y Pozos, serd necesario llevar una

linea independiente para cada uno de ellos.

o Los equipos necesarios para el funcionamiento de la instalacion fotovoltaica como son
los inversores o variadores para las bombas, los cuadros de maniobra y mando, Sistema
de vigilancia, etc. quedaran alojados en una nave de hormigén armado de 12,0 x 8,0 m
de planta. Esta nave servira también como almacenaje de material para reparaciones

como tubos y véalvuleria y herramientas para los trabajos de reparacion.

- Conduccién de impulsion @600.
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o La conduccion existente de impulsidon que une el rebombeo del Palmeral con el depésito
de hormigon es de fibrocemento @600. La conduccion presenta un estado de deterioro
bastante avanzado. Sufre frecuentes roturas que impiden la impulsién al depdsito y
cuenta con diversas fugas menores que hacen reducir la eficiencia hidrica de la
instalacion.

o0 La nueva conduccion que sustituye a la definida, sera de fundicién dactil @600. Este
material cuenta con una alta resistencia mecénica tanto para presiones internas como
cargas externas lo que lo hace una solucién técnica viable para sustituir al fibrocemento.
Tiene un coste medio respecto a otros materiales para el didmetro proyectado por lo que

es una soluciéon econémica viable.

o Ademas, y como complemento al punto anterior, la conduccién de fiborocemento servira
para albergar el nuevo cableado en alta tension que une la instalacion fotovoltaica con
los pozos y rebombeo del Palmeral (dos lineas), reduciéndose asi las necesidades de

movimientos de tierra. Se requiere de una linea en AT para cada una de las CUPS.

1.2 Metodologia utilizada.

Para el dimensionado de todas las instalaciones proyectadas ha sido necesaria la realizacion de los

siguientes trabajos de campo:

- Estudio climatico y agronémico para determinar las necedidades de riego de los cultivos

implantados en la zona, para cada época del afio y por unidad de superficie.

- Definicion de la organizacion del riego y toma de datos de las instalaciones existentes (pozos,

conducciones, depositos, bombeos, etc).

- Definicién y determinacion de los caudales de riego demandados por cada parcela o finca de

cultivo consideradas en el Proyecto.

- Célculo de los caudales circulantes por cada uno de los tramos de las redes de distribucion y
determinacion de los caudales de disefio de las mismas.

- Calculo de necesidades hidricas en la época de mayors exigencies hidricas con el fin de

determinar el volumen minimo de los nuevos depdsitos.

- Calculo de las necesidades energéticas de las instalaciones de captacion y rembombeo actuales

para la determinacion de la dimension de la instalacion fotovoltaica.

- Obtencién de la potencia pico 6ptica mediante simulacion de diversas potencias instaladas para
la obtencién del menor periodo de retorno de la inversion.
En los correspondientes anejos se desarrolla cada uno de estos procedimientos, justificando los célculos
y la metodologia utilizada, exponiendo cada una de las variables consideradas.

2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS.

- Depésitos metalicos intermedios: se proyecta la ejecucion de dos depdsitos metdlicos
intermedios que permitan el riego de parte de la superficie regable actual. Los mismos se
conectaran a las redes de distribucion actuales mediante conducciones de PVC y la valvuleria
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necesaria.

- Conducciones de enlace en redes de distribucion existentes. Partiendo del trazado y
funcionamiento de las redes de distribucion actuales, se proyecta la ejecucion de conducciones
de enlace que permitan el riego desde los nuevos depdésitos. Todas ellas serdn de PVC e iran

enterradas en zanja.

- Conducciéon de impulsion. se proyecta la sustitucion de la actual conduccién de impulsién
desde el rebombeo del palmeral hasta el depésito de hormigén mediante una conduccién de FD
de @600. Toda la conduccion ir4 enterrada en zanja.

- Valvuleria y elementos de control y proteccion. Se instalaran tanto para las conducciones de

enlace como para la impulsion.

- Obras auxiliares, contemplan la ejecucién de arquetas para albergar la valvuleria, la reposicién
de firmes, cruces de vias, servicios u otros elementos que se puedan ver afectados.

- Instalacion FV para autoconsumo destinada a la produccion energia eléctrica que permita el
funcionamiento de los equipos de bombeo en pozos y rebombeos de los que dispone la
comunidad de regantes. La instalacién contara con 3 subcampos para cada una de las 3 CUPS
de las que dispone la Comunidad de Regantes. De este modo, se tendran tres instalaciones de

autoconsumo sin excedentes.

0 Subcampo 1: Le corresponde alimentar los receptores del rebombeo Corral de
Chaparro.

0 Subcampo 2: Le corresponde alimentar a los 5 pozos de Palmeral.

0 Subcampo 3: Le corresponde alimentar a los equipos de rebombeo de Palmeral.

- Instalacion en A.T. que permita transportar la energia desde la salida del inversor hasta los
pozos y rebombeo Palmeral situados en la zona de Palmeral. Sera necesaria la instalacion de
nuevos CT que permitan aumentar la tensién a la salida a 20 kV y disminuirla a la entrada a 400
V para el correcto funcionamiento de los receptores. En total, se requiere de dos lineas de alta
tension cada una de ellas con sus transfromadores de entrada y salida. En los anejos se incluyen
estas lineas como proyectos completos para facilitar su posterior legalizacion.
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Conducciones.

Este proyecto contempla la instalacion de diversos tipos de conducciones en la red de captaciéon y redes
de distribucion. En base a su funcionamiento podemos distinguirlas como conduccién de impulsion, que
conecta el rebombeo del Palmeral con el depdsito de hormigén, y conducciones de enlace en las redes
de distribucién conocidas como Iryda, Pal. Izquierda, Pal. Derecha, Oliveral, Jaucar, Cerro Partido y Arg.
460

Tras realizar un detallado reconocimiento de campo, se ha determinado el trazado mas adecuado para
estos nuevos tramos de conducciones a ejecutar. Se han proyectado dentro de zonas rudsticas en la
medida de los posible, y principalmente siguiendo sendas o caminos y lindes de parcelas agricolas

accesibles.

Todas las tuberias se instalardn enterradas en zanja tal y como se indica en el documento Planos en

referencia a la zanja tipo y sus perfiles longitudinales.

Descripcion de la conduccién de impulsiéon a Depésito Hormigon.

Para conducir el agua bombeada desde el rebombeo del Palmeral hasta el depdsito de hormigén se
sustituye la conduccién actual de FC @600 por una nueva de Fundicidn Ductil de @600.

Esta conduccién se instalara enterrada en todo su recorrido. El trazado de la misma se indica en los
planos de plantas generales, y se ha decidido tras realizar una detallada visita a campo, en la que

se hag.coasiderada las diforonios aigccignas dificuliades orablomas L casios dedodas los. nagibles

traz

Trazado de la nueva conduccion FD @600

Descripcion de las conducciones de enlace.

Como se comenté anteriormente, el funcionamiento actual de las redes de distribucion que riegan desde
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el depdsito de hormigén y los depdsitos gemelos desencadena en un gran consumo energético puesto
gue se ha de elevar hasta las cotas mas altas todo el volumen vy, por tanto, sobrepresiones en un gran
namero de hidrantes o arquetas situadas en las cotas mas bajas. Para eliminar estos problemas se
propone la reorganizacion de las redes de distribucion mediante la unién de sus ramales con nuevas

conducciones y la conexidn con los nuevos depésitos situados en cotas intermedias.

Estas conduc F 4 mas se lleva a

cabo por cam

- £
’ o
— Soppenis

Tramo ejemplo de las nhuevas conducciones
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6.2 Depédsitos metalicos.

La nueva organizacion de las redes de distribucion tiene su inicio en la instalacion de nuevos depdsitos a
cotas intermedias entre los actuales, hormigon y gemelas. En total, sera necesario la instalacion de dos
nuevos depdésitos en las cercanias de las conducciones de impulsién y valvuleria en puntos especificos

gue permitan el riego de parte de la superficie regable evitando asi tener que elevar todo el volumen de

agua hasta las cotas mas § fcen en la actualidad en los
hidrantes multiusuario. OO

Esquema de la red de captacion proyectada
Con estos nuevos depdsitos, ademas de conseguir aumentar la eficiencia energética de las instalaciones
de bombeo, se aumenta la capacidad de embalse de la Comunidad de Regantes y se flexibiliza la

gestion de los recursos hidricos.

Atendiendo a la dificil accesibilidad que tiene la zona, las reducidas dimensiones de terreno que se
dispone en los puntos altos, y la importancia que tiene reducir las afecciones sobre el medio ambiente en
la zona de las obras, se considera que la mejor opcidn es conformar los elementos de regulacion a

base de depdsitos metélicos cilindricos construidos mediante materiales prefabricados.

Los diametros y alturas de cada uno de ellos han sido seleccionados entre las medidas estandar que

ofrecen los fabricantes, y en funcién del volumen requerido para cada depésito.

Todos los depésitos dispondran de aliviadero, desagiie de fondo y de las entradas y salidas necesarias

en cada caso. Asi mismo los dos depdsitos se ejecutardn con cubierta.
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En el anejo y los planos correspondientes, se amplia la descripcion justificacion de todas las

caracteristicas de los depésitos proyectados.

Emplazamiento.
Los depositos proyectados se situan en el T.M. de Pedralba (Valencia). En el texto se les ha denominado
como Depésitos Sur y Norte. El primero se situa en las cercanias de la impulsién del Oliveral y
abastecera parte de la red de distribucion del Oliveral, concretamente, en la parcela 30 del poligono 29

(46193A02900030). Por su lado, el depésito norte queda emplazado junto a la impulsién que transcurre

desde el | (o]0 | - ela 92 del

poligono 1

e / || T \.

Emplazamiento depdsito sur (izq.) y depdsito norte (der.)

.14 Deposito sur.
Este deposito queda ubicado sobre la parcela 30 del poligono 29 en el T.M. de Pedralba (Valencia) y
junto al camino por el que discurre la actual impulsion del Oliveral al depésito de hormigén. Es el

depdsito que se sitda a menor cota.

Este tendra una capacidad de 1.546 m®con un diametro de 21,7 m y una altura de 4,18 m

— -
T T T T T
|= H = =

i
i

T
e : e

6.1.5 Depdsito norte.

Por otro lado, el segundo depdsito denominado Norte queda ubicado sobre la parcela 92 del poligono 2

en el T.M. de Pedralba (Valencia). La parcela donde se ubica queda junto al trazado de la actual
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impulsidon que une el rebombeo corral de chaparro con los depdsitos gemelos. Es el depdsito que se

sitla a mayor cota.

Este tendra una capacidad de 3.787 m? con un didmetro de 33,96 m y una altura de 4,18 m

Instalacion fotovoltaica.

La instalacion fotovoltaica que a continuaciéon se describe corresponde a tres subestaciones que
abasteceran a tres estaciones de bombeo correnpondiendo a Corral de Chaparro, Rebombeo Palmeral y
Pozos. Pese a que la distribucién de médulos sobre la superficie tiene la apariencia de un solo parque, la
configuracioén eléctrica de los mismos hace que sean completamente independientes para poder llevar a
cabo un sistema de autoconsumo sin excedentes de cada una de las CUPS con las que cuenta la

Comunidad de Regantes El Palmeral.

El hecho de que el parque tenga dicha configuracién espacial es debido al espacio disponible. Se ha
procedido a determinar la potencia pico, en base a los criterios de dimensionado que se establecen en el
presente proyecto, necesaria en cada caso para ajustarla a la superficie disponible. Todas las parcelas
donde se ubican los modulos fotovoltaicos y el resto de la instalacion eléctrica son propiedad de la

Comunidad de Regantes El Palmeral.

§.1.2 Finalidad del proyecto.
Para la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de bombeo de las que dispone la
Comunidad de Regantes El Palmeral, se ha proyectado una instalacion fotovoltaica que permita
alimentar los equipos de bombeo de los 5 pozos existentes y rebombeos del Palmeral y Corral de
Chaparro con 3 parques solares independientes. En la siguiente imagen se puede observar la

distribucion de los subcampos sobre la superficie.
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La instalacion quedara situada sobre las parcelas 89, 105, 107, 108, 110, 111 y 158 del poligono 25 en

el T.M. de Pedralba (Valencia). Las potencias pico de los 3 subcampos son las siguientes:

- Subcampo 1. Consumidor Corral de Chaparro: 287,04 kWp.

- Subcampo 2. Consumidor Palmeral 1: 669,76 kKWp.

- Subcampo 3. Consumidor Palmeral 1.1: 693,68 kWp.
o Potencia total Instalada 1.650,48 kWp

Como se observa en la imagen, dada la topografia del terreno y la superficie disponible ha sido
necesario dividir los paneles en 3 zonas. En el centro de los subcampos se dispone de una nueva nave
proyectada donde se albergaran todos los elementos eléctricos necesarios y que mas adelante se

detallan.

6.4.14 Monitorizacion y telegestion del sistema FV.

El sistema de telegestion propuesto se basa en la recoleccion de datos mediante equipos de medida de

alta calidad, su centralizacién y gestion remota.

Para ello, los trabajos de mejora de la telegestion incluiran:

e Desarrollo de software tipo SCADA que integre las mediciones y gestion de la instalacion
fotovoltaica con el funcionamiento del bombeo no solar, asi como de otras variables a medir en

el cabezal (se detallan en tabla a continuacidn), permitiendo la gestién del bombeo en remoto.

e Trabajos de sincronizacion y programacion de consignas de arranque entre bombeo solar y
bomba tradicional.
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e Sincronizacion del inversor/variador para optimizar ciclos de arranque/parada en paso de nubes.

Instalacion, configuracién y sincronizacion de algoritmo de “paso de nube”.

e Adquisicion de licencia para 5 afios y configuracion de software de gestion energética tipo SaaS
capaz de registrar, gestionar y tratar los datos recopilados de todas las variables medidas e

insertadas en el SCADA.

Nave almacén.

Emplazamiento.
La nave de alojamiento de los elementos de la instalacion FV y que servirh como punto de almacenaje

de elementos de reparacion y mantenimiento para la Comunidad de Regantes se emplaza en la parcela
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Superficie.

La nave seleccionada serd de planta de rectangular de 8 x 12 m (96 m?), con cubierta del 8% de
pendiente, a un agua y con una altura de 4,64 m, que albergara la infraestructura necesaria para el
funcionamiento y gestion de la red de riego, la instalaciébn FV y como punto de almacenaje de la

zona regable de la Comunidad de Regantes El Palmeral.

Automatizacion.
Dentro de esta parte de la instalacion, se precisa constrolar los niveles de llenado en los depésitos, tanto
existentes como proyectados, asi como el control y regulaciéon de los pozos y bombeos, lectura de

contadores generales y diferente valvuleria.

Sistema de automatizacién propuesto.
El sistema de automatizacién permitira la gestién integral de una red hidrica, poniendo a disposicion del
usuario las herramienras y equipos electronicos necesarios para el control del ciclo del agua completo.

Asi, el equipo gestor de la instalacion contara con un amplio conjunto de funcionalidades para el control
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de la monitorizacidn del estado de la red de captacion. Todo ello desde cualquier lugar mediante un

simple acceso a internet y las credenciales necesarias para acceder al sistema.

El sistema incluye los siguientes elementos:
- Unidades remotas de campo mixtas via radio, GPRS o Wi-Fi.

- Unidades concentradoras de radio si fuesen necesarias.

- Unidades de control de puntos singulars (pozos, depésitos, bombeos)
- Centro y plataforma de control.

Unidades remotas.

Las Unidades de Campo también llamadas Terminales Remotas, son dispositivos electronicos que tiene

la capacidad de recibir y enviar informacién. Por lo que son capaces de comunicarse con la Unidad

Central o programador, para recibir las ordenes que esta determina, y enviarle la informacién recogida.

Mediante su conexién a solenoides tipo Latch o relees sirven para controlar valvulas hidraulicas 6

y deterner grupos de bombeo. Por otra parte, si se conectan a diferentes tipos de transfuctores

activar

(como

sondas de nivel, boyas de nivel, emisores de pulsos, mandmetros, etc.) pueden recoger y transmitir las

sefiales digitales que estos proporcionan.

En este caso en concreto las unidades remotas se instalaran en los pozos, los depésitos, equipos de

rebombeo y alarmas de las naves de rebombeos corral de Chaparro y Palmeral. En total se requieren 19

unidades con el siguiente desglose:

- Enequipos de rebombeo Palmeral ...........ccouuiiiiiiiiiiii e 3 unidades.
- Enequipos de rebombeo C. Chaparro .........cccvveeeeeeeei i 3 unidades.
- EN DALerial 8 POZOS ....ooiiiiiiieiiiiiite ettt 5 unidades.
- En dep0Ositos existentes y proyectados ........cceeeeeiiieeeeiiiiiee et e 6 unidades.
= BN NAVES bbb b e naee e 2 unidades.

A continuacion, se determinan el tipo de unidades de campo a instalar en cada una de las

infraestructuras que se desea automatizar. Cada una de ellas tiene unas caracteristicas diferentes, por lo

gue se estudiaran por separado la mas conveniente segun las necesidades.

Equipos de rebombeo: Se desea automatizar el accionamiento y parade de los equipos de
bombeo. Por ello se require de una salida que actue sobre el relé de accionamiento

Bateria de pozos: Se desea automatizar la parada y accionamiento de las bombas sumergidas.
Para ello, se require de una salida que actue sobre el relé de accionamiento. Para la lectura de
contadores y transductores de presion situados en el brocal de los pozos se require una entrada
digital para cada uno de ellos, para la lectura de los mismos. Lo mismo ocurre para medir el nivel
del agua en el interior de los pozos se requiere de una entrada digital que capte la sefial de la
sonda.
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Depésitos: Se requiere medir el nivel de los depositos mediante una sonda de nivel. Para la
lectura se requiere de una entrada digital.
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